



DIOCESI LOCRI-GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
659	96	06/08/2026

OGGETTO	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE CALABRIA 2021/2027_DELIBERA CIPESS n. 17/2024 del 16 luglio 2024 - “Recupero, valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali ecclesiastici” Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori relativi l’intervento: “Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini” – CUP: F29C23000080002, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i..
----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Visto il Decreto vescovile n. 1 prot. n. 648/2026/CV del 04/08/2026 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Cesare Di Pietro ha riconfermato le tutte nomine precedenti;

Premesso che:

- con la Delibera CIPESS n.14 del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano sviluppo e coesione della Regione Calabria;
- con la Delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021 *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)”*, tra l’altro, è stata disposta in favore della Regione Calabria una assegnazione di risorse a valere sul FSC 2021/2027, per l’importo pari a euro 193.189.453,57;
- la Legge n.197 del 29 dicembre 2022 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, all’art.1 c. 697 - per sostenere interventi volti a prevenire e mitigare il rischio idrogeologico ed idraulico – ha disposto in favore della Regione Calabria una ulteriore assegnazione di risorse per l’importo pari a euro 440.000.000,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione FSC 2021/2027. Tale assegnazione è da considerare nell’ambito della programmazione complessiva delle risorse FSC 2021-2027, in prededuzione dalla quota da attribuire alla Regione Calabria;
- nel Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”*, sono rese disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del FSC 2021-2027 specificando che *<... la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l’attuazione degli Accordi per la coesione...>*;
- con la Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 *“Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027”*. *Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome*”, è stata determinata l’imputazione programmatica pro-quota alle Regioni delle risorse FSC 2021/2027 ed il concorso massimo - a valere sul medesimo FSC 2021/2027 - sul cofinanziamento regionale del programma europeo FESR e FSE plus;
- nell’ambito della suddetta Delibera CIPESS 25/2023, l’assegnazione complessiva disposta a favore della Regione Calabria è pari a euro 2.863.063.355,70;
- sulla base delle disposizioni della Legge 13 novembre 2023 n. 162 e della richiamata Delibera CIPESS 25/2023, l’assegnazione delle risorse FSC 2021/2027 alle Regioni è consolidata previa definizione di Accordi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascuna Regione per la condivisione di Piani per il finanziamento e l’attuazione dello sviluppo territoriale (Accordi per la coesione);
- in data 16 febbraio 2024 il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Calabria hanno sottoscritto l’Accordo con i contenuti stabiliti dalla Legge 162/2023 art.1 lett. d;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 04 marzo 2024 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Presa d’atto dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024”* si è preso atto dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria”, sottoscritto in data 16 febbraio 2024, rinviando alla intervenuta adozione della Delibera CIPESS di assegnazione, l’iscrizione in bilancio regionale delle risorse corrispondenti alla quota di assegnazione ordinaria FSC 2021-2027;
- la quota di anticipazione Risorse FSC 2021-2027 a valere sulla Delibera CIPESS 79/2021 e sulla Legge 197/2022 art.1 c. 697, risulta già iscritta in bilancio nei corrispondenti capitoli di Spesa e di Entrata;
- in riferimento all’Accordo per la Coesione sottoscritto, in data 16 febbraio 2024, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria, è stata pubblicata, in data 16 luglio 2024, in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – la Delibera CIPESS n. 17/2024 recante *“Regione Calabria - Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e) , della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16 del 2023 e ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023”*, con la quale vengono assegnate alla Regione

Calabria risorse per un importo di euro 1.930.009.663,73, di cui euro 142.788.549,00 ai fini del cofinanziamento PR FESR e FSE + 2021/2027;

- con nota prot. n. 538930 del 27 agosto 2024 il Dirigente Generale del dipartimento Transizione Digitale ed Attività Strategiche ha richiesto, nell'ambito dell'Area Tematica 02 “ Digitalizzazione” - Settore di intervento 02.01 “Tecnologie e Servizi Digitali” dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria, l'iscrizione in bilancio della somma complessiva di euro 10.000.000,00, a valere su risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027, secondo la tipologia e il cronoprogramma di spesa riportato, al fine di realizzare l'intervento denominato **“Recupero, valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali ecclesiastici”** (ID FSCRI_RI_1871), ricompreso nell'Allegato A1 *“Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale”* al suddetto Accordo per la Coesione e alla citata DGR n. 83/2024;
- con nota prot. n. 629786 del 08 ottobre 2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria è stata autorizzata l'iscrizione in bilancio della suddetta somma di euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse afferenti all'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria (FSC 2021/2027) - Area Tematica 02 - Settore di intervento 02.01;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 578 del 24.10.2024 ad oggetto *“Variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2024-2026 e annualità successive ai sensi dell'art. 51 del DLgs 118/2011, comma 2, lett. a), nell'ambito delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 – Dipartimento Transizione Digitale e Attività Strategiche (Prot. nn. 538930-597681-629826-662830/2024)”* sono stati istituiti:
 - il capitolo E4020112701, con denominazione “Assegnazione di fondi in conto capitale dallo Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 - Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria (Delibera Cipess n. 17 del 23 aprile 2024)”, associato al piano dei conti finanziario “Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali”;
 - il capitolo U9011206002 con denominazione “Spese per la realizzazione degli interventi afferenti all'Area tematica 02 “Digitalizzazione” - Settore di intervento 02.01 "Tecnologie e Servizi Digitali" dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 (Delibera Cipess n. 17 del 23 aprile 2024) – Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private”, relazionato al capitolo parte Entrata E4020112701, associato al piano dei conti finanziario “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private” e con uno stanziamento complessivo di euro 8.000.000,00;
- sono state, pertanto, apportate allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione 2024-2026, e annualità successive, le variazioni per la nuova iscrizione dei Contributi agli investimenti da amministrazioni private per l'importo di € 8.000.000,00;
- tra Regione Calabria Dipartimento Transizione digitale ed Attività Strategiche quale Ente finanziatore e la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di Camini quale soggetto beneficiario è stata sottoscritta apposita Convenzione di finanziamento Rep. n. 2181 del 30/04/2025 per la realizzazione dell'intervento denominato **“Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini”** – CUP: F29C23000080002 per l'importo assegnato di € **600.000,00** a valere su Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria 2021/2027 approvato con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 16 luglio 2024;
- con apposita delega del 19/06/2025 il legale rappresentante della Parrocchia Santa Maria Assunta in Camini ha autorizzato e delegato la Diocesi di Locri-Gerace in persona del legale rappresentante, in qualità di Soggetto attuatore esterno, a realizzare nell'ambito l'intervento denominato **“Recupero, valorizzazione e digitalizzazione dei beni culturali ecclesiastici”** (ID FSCRI_RI_1871), ricompreso nell'Allegato A1 *“Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale”* al suddetto Accordo per la Coesione e alla DGR n. 83/2024, l'intervento in oggetto denominato **“Restauro**

degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini” – CUP: F29C23000080002 per l’importo assegnato di € 600.000,00;

- con determina vescovile prot. n. 490/2025 del 19/06/2025 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per l’intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 110 del 12/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico professionale di Supporto Tecnico - Amministrativo al R.U.P. e relative attività connesse per l’intervento denominato ***“Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini”*** – CUP: F29C23000080002, all’Arch. **Vincenzo Totino**;
- con determinazione n. 111 del 12/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico professionale di Rilievi, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Misura e Contabilità dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione per l’intervento denominato ***“Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini”*** – CUP: F29C23000080002, all’Arch. **Caterina Agostino**;
- con determinazione n. 149 del 05/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico per l’esecuzione delle indagini diagnostiche e prove di laboratorio di supporto alla progettazione per l’intervento denominato ***“Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini”*** – CUP: F29C23000080002, alla **CO.MA.TE.C. SRL**;
- con determinazione n. 84 del 17/07/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il **Progetto Esecutivo** dell’intervento denominato ***“Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini”*** – CUP: F29C23000080002 redatto dal professionista incaricato **Arch. Caterina Agostino**, dell’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 390.948,12 per lavori, € 21.115,13 per oneri della sicurezza ed € 187.936,75 per somme a disposizione dell’amministrazione;

Considerato che, al fine di provvedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto, si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori di ***“Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini”*** – CUP: F29C23000080002;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e ss.mm.ii.;

Ritenuto che per l’affidamento dei lavori in oggetto risulta ammissibile l’applicazione dell’art. 50, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, che prevede *“procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro”*, da parte della stazione appaltante;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad avviare le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori dell’intervento in oggetto, con il criterio del minor prezzo, in conformità al disposto di cui all’art. 50, comma 4 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque l’esclusione automatica di cui all’art. 54 del predetto D. Lgs. n. 36/2023, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il metodo “A” all’Allegato II.2 del suddetto D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prescrive *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Ritenuto che:

- con l'appalto e il conseguente contratto si intende dare corso all'esecuzione dei lavori relativi l'intervento di cui in oggetto per l'importo a base d'asta di € **412.063,25** di cui € 390.948,12 per lavori (comprensivi di € 208.949,70 per costi della manodopera) soggetti a ribasso d'asta, € 21.115,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori, di cui al Progetto Esecutivo approvato con la citata determinazione del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici n. 84 del 17/07/2026, sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore, ove ritenuto necessario, vista l'urgenza imposta dal finanziamento, l'amministrazione committente procederà alla consegna degli stessi, sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto;
 - il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale;
 - i pagamenti in acconto avverranno mediante emissione di certificati di pagamento ogni qualvolta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota di oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 100.000,00;
 - il contratto sarà stipulato interamente a misura;
 - ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sono ammesse le modifiche del contratto in corso di validità fino al 15% del valore del contratto iniziale;
 - essendo l'importo del presente appalto inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e non ricorrendo le condizioni particolari di cui agli articoli 53 e 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. non è richiesta la garanzia provvisoria in sede di partecipazione alla gara;
 - qualora l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, la stazione committente riconosce all'aggiudicatario un premio di accelerazione pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, previa autorizzazione dell'ente finanziatore, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti della procedura di affidamento e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione, escludendo maggiori oneri a carico del bilancio della stazione appaltante;
 - le lavorazioni dell'appalto rientrano nella categoria prevalente OS 2-A “SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO”. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge e alle condizioni del Capitolato speciale e sono le seguenti:

- OG 2 “RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI”;
- la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo appare adeguato all'appalto dei lavori in oggetto in quanto le caratteristiche qualitative e quantitative delle lavorazioni di cui al progetto esecutivo approvato sono ben individuate e quindi non occorre acquisire proposte tecniche migliorative da parte degli offerenti;
- per l'appalto in oggetto verrà applicato il contratto CCNL SETTORE EDILE “TRIENNIO 2025/2028”, in ottemperanza all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, in conformità al disposto di cui all'art. 50, comma 4 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque l'esclusione automatica di cui all'art. 54 del predetto D. Lgs. n. 36/2023, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il metodo “A” di cui all'Allegato II.2 del suddetto D. Lgs. n. 36/2023;
- la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà:
 - consultando nella piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messa a disposizione da CONSIP SpA l'elenco degli O.E. in possesso dell'attestazione SOA per le categorie di lavorazione di cui si compone l'intervento, e precisamente: OS 2-A – min. class. I ed OG 2 – min. class. I;
 - verificando la contemporanea presenza nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta “White List” delle rispettive Prefetture di competenza;
- per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto si farà ricorso mediante Richiesta di Offerta (RdO) a più operatori economici, da formalizzare sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) www.acquistinretepa.it ;

Considerato che al fine di procedere all'espletamento della procedura di gara è stata predisposta, nel rispetto dei principi del Codice dei Contratti, la lettera di invito/disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione benché non materialmente uniti alla medesima e depositati presso questo Ufficio;

Considerato che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la tipologia e della natura dei lavori in oggetto richiede una esecuzione omogenea ed unitaria pertanto non è suddivisibile in lotti funzionali distinti in quanto già costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

Considerato che ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i CAM sono disciplinati negli elaborati di cui al Progetto Esecutivo posto a base di gara a cui si demanda;

Atteso che le prestazioni oggetto d'appalto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di fare ricorso, per l'affidamento di cui all'oggetto, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante Richiesta di Offerta (RdO) con più operatori economici, da formalizzare sulla piattaforma www.acquistinretepa.it messa a disposizione da CONSIP SpA per la scelta del contraente secondo procedure gestite interamente per via elettronica;

Rilevato che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00 quale contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) previsto

dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e che tali somme sono contemplate nel quadro economico di progetto alla voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione";

Ritenuto di dover procedere con l'impegno di spesa della quota contributiva anzi detta e di disporre la liquidazione della stessa con successiva determinazione;

Considerato che:

- la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori oggetto del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto;
- per la realizzazione dei lavori in oggetto si provvede mediante il ricorso al contributo di € 600.000,00 a valere su Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria 2021/2027 approvato con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 16 luglio 2024, giusta Convenzione di finanziamento Rep. n. 2181 del 30/04/2025 per l'intervento denominato ***"Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini"*** – CUP: F29C23000080002;

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010 a seguito della quale è stato acquisito il CUP: F29C23000080002, mentre il CIG verrà acquisito successivamente al presente atto per mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messa a disposizione da CONSIP SpA in conformità alle nuove disposizioni dell'ANAC in vigore dal 01/01/2024;

Verificato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo;

Visti:

- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di approvare** la lettera di invito/disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione benché non materialmente uniti alla medesima, da trasmettere contestualmente tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
3. **Di dare atto** che il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 412.063,25 di cui € 390.948,12 per lavori (*comprensivi di € 208.949,70 per costi della manodopera*) soggetti a ribasso d'asta, € 21.115,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. **Di avviare** la procedura per l'affidamento dei lavori relativi l'intervento denominato ***"Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini"*** – CUP: F29C23000080002, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque l'esclusione automatica di cui all'art. 54 del

predetto D. Lgs. n. 36/2023, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il metodo “A” all’Allegato II.2 del suddetto D. Lgs. n. 36/2023;

5. **Di dare atto** che ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, per la procedura negoziata di cui all’oggetto dovranno essere invitati almeno cinque operatori economici in possesso della qualificazione SOA per le categorie d’appalto previste nel Capitolato Speciale d’Appalto - parte amministrativa;
6. **Di dare atto** che gli operatori economici saranno individuati consultando nella piattaforma www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messa a disposizione da CONSIP SpA l’elenco degli O.E. in possesso dell’attestazione SOA per le categorie di lavorazione di cui si compone l’intervento, e precisamente: OS 2-A – min. class. I ed OG 2 – min. class. I, e verificando la contemporanea presenza nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta “White List” delle rispettive Prefetture di competenza;
7. **Di stabilire** che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa e nello Schema di Contratto integrante il Progetto Esecutivo;
8. **Di impegnare** la spesa di € 250,00 quale contributo di gara dovuto all’ANAC al capitolo n. 43079236, denominato “*Santa Maria Assunta di Camini*”, dando atto che tale spesa è contenuta nel quadro economico del Progetto Esecutivo approvato, tra le somme a disposizione dell’amministrazione e che la relativa liquidazione sarà disposta con successiva determinazione;
9. **Di dare atto** che alla spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in oggetto si provvede mediante il ricorso al contributo di € 600.000,00 a valere su Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria 2021/2027 approvato con Delibera CIPESS n. 17/2024 del 16 luglio 2024, giusta Convenzione di finanziamento Rep. n. 2181 del 30/04/2025 per l’intervento denominato “*Restauro degli stucchi e dei dipinti murali ed altari della Chiesa di Santa Maria Assunta di Camini*” – CUP: F29C23000080002, con imputazione al capitolo n. 43079236, denominato “*Santa Maria Assunta di Camini*”;
10. **Di dare atto** che, che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 136/2010 e dall’art. 7, comma 4 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato acquisito il CUP: F29C23000080002, mentre il CIG verrà acquisito successivamente al presente atto per mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata www.acquistinretepa.it del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messa a disposizione da CONSIP SpA in conformità alle nuove disposizioni dell’ANAC in vigore dal 01/01/2024;
11. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
12. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l’atto finale;
13. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
14. **Di disporre** secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

15. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch.
Giorgio Metastasio – Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Li, 06/08/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio